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URAKKAOHJELMA

1. Urakkamuoto
Urakkamuoto on yhdistetty kokonaishintaurakka ja yksikkohintaurakka.

Urakoitsijan tulee sisallyttda antamiinsa kokonaishintoihin ja yksikkohintoihin
sovitun tyotuloksen aikaansaamiseksi tarpeellisten toiden kaikki kustannukset.

Urakoitsija voi antaa osan toista aliurakoitsijalle. Urakoitsija vastaa aliurakoitsijoiden
toista kuten omistaan. Tilaaja pidattaa oikeuden hyvaksya tai hylata urakoitsijan
esittamat aliurakoitsijat.

2. Urakan sisalto, talvikunnossapito

Urakkapohjainen liikennevaylien talvikunnossapito suoritetaan Kirkonkylan
taajamassa seka Toivala- Vuorela alueilla vuosittain 15.10-30.4.

Urakka on jaettu kuuteen (6 kpl) alueeseen. Alueet 1 ja 2 tilaaja hoitaa omalla
kalustolla. Alueille 1 ja 2 urakoitsijoilta pyydetaan viitoitustyoét ja tarvittaessa
urakoitsijan traktoreita mm. lumenajoon.

Kirkonkylan taajaman paatiet tilaaja hoitaa omalla kuorma-autolla. Osa paateista
kulkee urakoitsijoille kuuluvien alueiden lavitse (kunnan kunnossapidettavista
alueista on erillinen kartta: Kirkonkyla 5.2.11).

Tilaajan talvikunnossapitamilla paateilla lumivallien poisto tehdaan pyoéraalustaisella
kaivinkoneella ja siihen liitettavalla lisalaitteella. Paateiden lumivallien poisto ei
kuulu tdhan urakkaan (pois lukien risteysalueet), vaan tilaaja pyytaa tyosta erikseen
tarjouksen.

Toivala-Vuorela alueella lumenkaatopaikan hoito (Tietajantie) kuuluu alueen 6
urakkaan.

Kirkonkylalla Teollisuustiella sijaitsevan lumenkaatopaikan hoito on itsendinen
urakka.

Urakkaan sisaltyy seuraavat tyot: aurausviitoitus syksyisin ja niiden poisto kevaisin,
auraustyot, loskanpoisto, risteysalueiden puhdistusty6t, liukkaudentorjunta, lumen
poisajo, saan ja keliolosuhteiden tarkkailu seka hiekanpoisto kevaalla.

Muut mahdolliset kunnossapitoty6t tilaaja teettaa parhaaksi katsomallaan kalustolla.
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3. Vaadittava kalusto, talvikunnossapito
Alueille on varattava vahintaan yksi traktori. Sama traktori ei voi olla urakan
voittaneena tyokoneena muilla urakka-alueilla, mutta se voi olla lisdkoneena toisen
alueen toissa, mikali oma alue on ensin hoidettu.

Poikkeuksena alue 5 (keskusta) vaaditaan vahintidan kaksi traktoria.

Poikkeuksena alue 6 (Toivala-Vuorela), jossa vaaditaan vahintdan kolme ao.
varustein olevaa traktoria seka lisaksi kuorma-auto paateiden talvikunnossapitoon.

Traktorin varustuksena tulee olla vahintaan:
e alueaura, jossa on joko hammas- tai reikatera seka lumistoppari
e linko (minimileveys 2,5 m), joka on varustettu saadettavalla lumitorvella seka
hammas- tai reikateralla
etukuormain
hiekanlevitin (minimileveys 2,0 m)
keraava harjauskalusto, apuna voi kayttaa myos avoharjaa
sailio kasteluun/ tai muutoin kasteleva harjauskalusto

Kuorma-autolta vaadittava kalusto vahintaan:
e alueaura
e alustera, joko tappi- tai hammasterilla varustettuna
e hiekanlevitin

4. Katualueiden hoito, talvikunnossapito

Tyot suoritetaan (liitteissa 5.3.1-5.3.11) olevien tyokorttien laatuvaatimusten
mukaisesti.

Katualueiden talvihoito sisaltaa:

- Lumen auraus ajoradoilla ja kevyenliikenteenvaylilla (sisaltaen tarvittavan
aurausviitoituksen pystytyksen ja purkamisen, sohjon poiston seka tarvittavan
lumen lahisiirron, lajityksen ja poiskuljetuksen seka risteysalueiden ja jakajien
siistimisen kuorma-auton aurausreiteilla seka risteysalueiden nakemaesteiden
poistamisen)

- Suojateiden ylimenojen auraus ja hiekoitus
- Liukkaudentorjunta ajoradoilla seka kevyenliikenteenvaylilla
- Katujen kunnossa- ja puhtaanapitolain mukaiset kunnalle kuuluvat talviajan

katualueiden puhtaanapitoty6t koneellisesti sisaltden ajoradat,
kevyenliikenteenvaylat, parkkialueet, jalkakaytavat, seka linja-autopysakit
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- Linja-autopysakkien ja kunnan hoitamien parkkialueiden lumien poisto (viereisen
kadun hoitoluokituksen mukaan yhtaaikaisesti).

Muu katualueiden hoito:
- Aurausvahinkojen korjaus piennaralueilla ja tieviheralueilla.

- Istutusten ja puiden osalta aiheutuneista aurausvahingoista ja niiden
korvauksista vastaa urakoitsija. Nama korvaus- tai tyotarpeet kdydaan erikseen
lapi tilaajan ja urakoitsijan kesken. Naissa sovelletaan aiemmin mainittuja
tarjouksen tekemisessa tarvittavia ja tydssa noudatettavia asiakirjoja.

- Paallysteiden paikkauksen kustannukset aurauksissa sarkyneiden kohteiden
osalta sovitaan/laskutetaan erikseen. Tilaaja suorittaa paallysteiden korjaukset.
Naissa sovelletaan aiemmin mainittuja tarjouksen tekemisessa tarvittavia ja
tydssa noudatettavia asiakirjoja.

- Reunakivien, kiveysten, laatoitusten ja hulevesikaivon kansien aurausva-
hingoista johtuvat korjaukset sovitaan/laskutetaan erikseen. Tilaaja suorittaa
kyseiset korjaukset. Naissa sovelletaan aiemmin mainittuja tarjouksen
tekemisessa tarvittavia ja tydssa noudatettavia asiakirjoja.

- Kuopion Vesi Oy:n omaisuuden rikkoontuessa (esim. venttiilinhatut) korjaamiset
ja kustannukset sovitaan heidan kanssaan.

Talvikauden toiden suorituksessa syntyneet korjaustyot tulee tehda kunkin hoito-
kauden jalkeen toukokuun loppuun mennessa.

5. Auraus

Aurauksen aloittamisesta tydaikaan (arkisin klo 7.00—-15.30) kaikilla urakka-alueilla
paattaa tilaajan tyonjohto.
Muina aikoina aurauksen aloitus:
- Kirkonkylan alueella kunnan paivystava koneen kuljettaja ilmoittaa lahtéajan
- Toivala-Vuorela alueella urakoitsija lahtee itsenaisesti auraamaan lahtdrajojen
mukaisesti.

Saantarkkailun tulee sisaltya kaikilla tarjoajilla aurauksen yksikkohintaan. Mikali
urakoitsija huomaa kunnossapitorajojen ylittyneen, eika kunnan henkilsto ole
siihen reagoinut, tulee urakoitsijan ilmoittaa siita kunnan henkilostolle. Tama kuuluu
urakan yhteistyossa tekemisen luonteeseen, eika tasta tule urakoitsijalle sanktioita
tai erillista palkkiota.

Urakoitsija sitoutuu tekemaan talvikunnossapitoty6t liitteena olevien laatuluokitusten
mukaisesti ja suorittamaan ty6t kunnossapitoluokituksen mukaisessa jarjestyksessa
tyokorttien mukaisesti.
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Lumistopparia on kaytettava kiinteiston pihaliittymien kohdalla aina, kiinteistolle
menevan lumimaaran minimoimiseksi.

Tilaajalla on oikeus muuttaa tyon ja aloittamisajankohdan laatuvaatimuksia kunnan
talousarvion puitteissa.

Lumenlgjityspaikat kaydaan tilaajan ja urakoitsan kesken lapi.

6. Liukkaudentorjunta

Urakkaan sisaltyy kyseisen alueen katujen ja kevyenliikenteenvaylien seka erikseen
mainittujen alueiden hiekoitustyot.

Kaduilla, kevyenliikenteenvaylilla ja muilla alueilla liukkaudentorjunta suoritetaan
sepelilla. Mahdollisuuksien mukaan paateilla keliolosuhteiden salliessa kaytetaan
liukkaudentorjunnassa myds hiekkaa. Hiekan kaytosta sovitaan tapauskohtaisesti
erikseen. Keskustassa hiekoitushiekan kayttéa pyritaan rajoittamaan pahimpiin
kayttéaikoihin kevaan polyamisen ehkaisemiseksi.

Liukkauden torjunnan aloittamisesta arkisin tydaikana (klo 7.00-15.30) paattaa
tilaajan tyonjohto. Muulloin liukkauden torjunnan kaynnistamisesta paattaa tilaajan
tyonjohtopaivystaja.

Saantarkkailun tulee sisaltya hiekoituksen yksikkohintaan. Mikali urakoitsija huomaa
kelin vaativan toimenpiteita eika kunnan henkilostd ole siihen reagoinut, tulee
urakoitsijan ilmoittaa siitd kunnan henkilostolle. Tama kuuluu urakan yhteistyossa
tekemisen luonteeseen, eika tasta tule urakoitsijalle sanktioita tai erillista palkkiota.

Hiekoituksen laatutasossa noudatetaan tehtavakorttien ohjeita. Poikkeuksena ovat
Kirkonkylan taajamassa keskuskorttelin alue seka Vuorelassa ostoskeskuksen ja
jyrkimpien makien alue, joissa liukkaudentorjunta suoritetaan tehostetummin
litteena olevien karttojen mukaisesti. Tehostetut alueet tarkistetaan urakoitsijan
kanssa tydmaakaynnilla ennen toiden aloitusta.

Tilaaja toimittaa Kirkonkylalla tarvittavan hiekoitussepelin Sulkavantien, Teollisuus-
tien ja Risuharjuntien varastoalueilla sijaitseviin sepelivarastoihin, joista sita on
tarvittaessa noudettavissa.

Toivala-Vuorela alueella hiekoitussepelin sailytyspaikka on Takojantiella olevalla
kentalla.

7. Aurausviitoitus

Urakkaan sisaltyy vaylien ja alueiden aurausviitoitus. Viitoitus sisaltaa viittojen teon/
hankkimisen, pystytyksen ja poiston koskien myos Kirkonkylan urakka-alueiden
sisalla kulkevia paateita, jotka eivat muuten varsinaisesti kuulu alueilla urakoitsijan
kunnossapidettaviin vayliin. Viitoitukset tehdaan urakoitsijan toimesta koko
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tiealueelle, pois lukien liikenteenjakajat ja keskisaarekkeet, nama tilaaja laittaa itse.
Alueilla kaytetaan puisia tai muovisia aurausviittoja (pituus vahintaan 1,5 metria)
kaikkialla muualla paitsi likenteenjakajiin ja keskisaarekkeisiin asennetaan
muoviset aurausviitat (pituus vahintadan 1 metri).

Viitoitus tulee suorittaa siten, etta viittoihin kohdistuva ilkivalta jaa mahdollisimman
pieneksi. Kevyenliikenteenvaylien viitoitus suoritetaan viimeiseksi. Tarvittaessa
urakoitsijan tulee kayda korjaamassa viitoituksia niiden irrottua. Viitoitus on tehtava
itsenaisesti eika tilaaja ilmoita siita erikseen.

Urakoitsijan on huolehdittava itsenaisesti aurausviittojen poistosta ennen
talvikauden paattymista (30.4. mennessa).

8. Lumenlajityspaikat

Lumenlajityspaikan hoitotyohon on ryhdyttava, kun lumenajo alkaa.
Lumenlajityspaikka on pidettava siina kunnossa, etta sinne voi ajaa lunta milloin
vain kauden alettua. Tarpeen mukaan lajityspaikalla hiekoitetaan ja kastellaan
penkan jaadyttamiseksi, jdadytysvesi on otettava jarvesta. Lumenlajityspaikoilla on
otettava huomioon ojien ja rumpujen toimivuus aluetta taytettaessa.

9. Urakan sisalto, hiekan poisto

Hiekan poiston aloittamisen ajankohta sovitaan erikseen tilaajan kanssa
yopakkasten loputtua.

Hiekanpoisto on tehtava keraavana markapoistona ja polyamattomyyteen on
panostettava.

Hiekanpoisto on suoritettava kunnossapitoluokittain jarjestyksessa oman urakka-
alueen sisalla kuitenkin samanaikaisesti muiden urakoitsijoiden kanssa.

Liikennealueilla olevat liikenteenjakajat ja erilliset korokkeet on pestava
painepesurilla (pesussa pestaan kiveysten paalla oleva pintahiekka pois ja pyritaan
poistamaan mahdollisimman vahan betonikivien valissa olevaa kivien paikallaan
pysymiseen tarkoitettua kiilaushiekkaa). Samalla jakajista ja korokkeista poistetaan
kaikki kasvillisuus.

Harjamaentiella VTS ylittava silta pestaan kokonaan paalta pain. Muut alueiden
alikulkutunnelit, jotka ovat siltojen huolto-ohjelman kohteet -listalla (liitteet)
puhdistetaan alla olevan mukaisesti.

Kevatpuhdistuksessa pestaan painepesurilla puhtaaksi hiekasta ja irtoaineksesta:
- kaikki paallysteet
- puu- ja betonikannet
- kivetyt pinnat
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- reunapalkit
- liikuntasaumalaitteet
- laakeritasot

- kuivatuslaitteet (syoksytorvet, hulevesien ohjauslaitteet kuten reunukset,
suppilot, hulevesikaivot, reunaviisteet ja -kourut seka hulevesien johtolaitteet
kuten luiskien hulevesiputket ja -kourut, loiskekupit, kivisilmat, laakeritason
kourut ja vedenpoistoputket)

- seka sillan ja siltapaikan portaat.
Samalla poistetaan kaikki kasvillisuus.

Syoksytorvien toimivuus varmistetaan poistamalla maa-aines pois niin, etta ne ovat
reilusti nakyvissa. Myds sillan kuivatukseen liittyvat sadevesikaivojen kansistot on
puhdistettava.

Terasputkisilloista pestaan vain sillankaiteet mahdollisine reunapalkkirakenteineen.
Torin ja likekeskuksen (Tokmanni ym.) edessa olevan parkkialueen pesun suorittaa
tilaaja.

Puhdistusty6t suoritetaan aiheuttamatta vaaraa tai kohtuutonta haittaa muulle
likenteelle.

Puhdistusty6t suoritetaan aiheuttamatta vaurioita sillan tai siltapaikan rakenteille.
Kohteissa, joissa on vaarana maan eroosio painepesurilla pestaessa (reikakivet
yms.), tyd suoritetaan kasitydna harjaamalla.

Poistettava hiekoitushiekka ajetaan Sayneenjoen maankaatopaikalle. Kaytettava
vesi otetaan jarvesta tai ennalta sovituista paloposteista, ja maarista on pidettava
kirjaa. Vetta ei laskuteta.

Harjausten ja korotettujen kivetysten pesujen osalta tyot tulee olla valmiina kolmen
(3) viikon kuluttua niiden aloittamisesta. Hiekoitushiekkakasat taytyy poistaa viiden
(5) viikon kuluessa harjausten aloittamisesta. Siltojen pesut ja puhdistusty6 on
tehtava 15. kesakuuta mennessa.

Hiekanpoiston urakka-alueet ovat samat kuin talvikunnossapidon alueet ja jokainen
urakoitsija puhdistaa oman urakka-alueensa.

Hiekanpoiston alueista on liitteena katuluettelot seka kartat asfaltoiduista vaylista ja
parkkialueista (kartat 5.2.16 ja 5.2.17). Hiekanpoisto tehdaan kunnossapitoluokitus-
karttojen mukaisesti pois lukien pinnoittamattomat kevyenliikenteenvaylat seka
ajoradat.
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10. Tyohon maaraaminen ja sanktiot

Vaikka urakoitsija toimii urakka-alueella itsenaisesti ja omaan harkintaansa seka
annettuihin ohjeisiin perustuen, on urakan valvojalla urakoitsijan laiminlyddessa
tehtavien tyosuorituksen, laadun, aloittamisen tms., oikeus suullisesti tai kirjallisesti
maarata urakoitsija ryhtymaan tdman urakan tarkoittamiin toimenpiteisiin.
Tallaisissa tapauksissa urakoitsijan on ryhdyttava toihin viimeistaan kahden tunnin
kuluessa maarayksesta, ellei muuta sovita.

Mikali urakoitsija annetusta maarayksesta huolimatta laiminly6 tehtavien
suorituksen, on tilaajalla oikeus suorittaa tai teettaa tyot urakoitsijan kustannuksella.
Sanktiot ja sopimuksen purkamisoikeus on esitetty seuraavissa kohdissa.

Tilaaja voi myds erillisen tydmaarayksen perusteella sopia urakoitsijan tehtavaksi
urakkaan kuulumattomia toita urakka-alueella. Tyot suoritetaan tyokohtaisten
katualueiden tehtavakorttien tai viheralueita koskevien julkaisujen periaatteiden
mukaisesti, ellei tybmaaraysta annettaessa muita ohjeita ole annettu. Tyon ajoitus,
kesto ja tydsta suoritettava erillinen korvaus sovitaan tapauskohtaisesti.

Urakkaan mahdollisesti liittyvat sanktiot tulevat kyseeseen, mikali urakan aikana
iimenee nayttda urakan osittaisesta tai kokonaisvaltaisesta puutteellisesta hoidosta,
tydn laiminlyonnista tai ohjeiden mukaisen toimintatavan laiminlyonnista.
Sanktiomenettelya voidaan kayttaa myos, mikali urakoitsija ei ole toimittanut tilaajan
edellyttdmaa aurausvahinkolistaa sovittuun paivamaaraan mennessa.

Urakan valvojan on mahdollista antaa urakoitsijalle suullisia huomautuksia tai
kehotuksia. Huomautuksista ei sellaisenaan tule viela merkintaa asiakirjoihin, mutta
ne ovat kuitenkin viesti mahdollisesta tydn suorittamiseen liittyvasta hairiosta.

Varsinaiset sanktiot ovat kirjallinen muistutus ja sakko. Lievin virallinen sanktio on
tilaajan antama kirjallinen muistutus, joka kirjataan tydmaapaivakirjaan ja
kasitellaan tydmaakokouksessa. Muistutus yksildidaan niin, etta siita selviaa
laiminlyonnin aika, paikka ja toteamistapa. Toinen 30 vuorokauden siséalla samasta
syysta tai samaan tehtavaan liittyvasta asiasta annettu kirjallinen muistutus johtaa
kiinteasummaiseen 1 000 euron sakkoon. Sakon jalkeen seuraava laiminlyonti
samassa asiassa tai tehtavassa johtaa automaattisesti uuteen sakkoon.

Sanktiot tulevat voimaan myds, mikali urakoitsija ei hoida osuuttaan
asiakaspalautteesta. Tasta paaosa tapahtuu sahkdpostilla, tarvittaessa puhelimitse.
Urakoitsijan on vastattava tilaajan palautteisiin 2 vuorokauden sisalla.
Asiakasyhteydenotot ovat kokemusperusteisesti padosin aurausvahinkoja ja
pyyntoja pienista lumikasojen paikkojen muutoksista.

Huomattavasta laiminlydnnista tai virheesta tuomitaan suoraan sakko ilman
aikaisempaa kirjallista muistutusta (esim. kaljamakelilla hiekoittamatta
jattaminen, polanteiden hoitamatta jattaminen). Sanktiot koskevat myos tilaajan
jarjestamia tydmaakokouksia ja katselmuksia, eli osallistuminen niihin on pakollista.
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Muistutus tai sakko ei vapauta urakoitsijaa tekemasta sopimuksessa tarkoitettua
tydta. Muistutuksen tai sakon saatuaan urakoitsijan tulee viikon kuluessa tehda
kirjallinen selvitys milla toimenpiteillda poikkeamat tai laiminlyonnit saadaan
korjatuksi ja valtettya tdman jalkeen.

Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, mikali urakoitsija ei noudata sovittua téiden
aloitusajankohtaa, tyo ei tayta sovittuja laatuvaatimuksia tai urakoitsija muiltakin
osin oleellisesti laiminlyd urakkasopimuksen mukaiset velvoitteensa. Sopimuksen
purkuaika on kolme kuukautta kirjallisesti ilmoituksesta.

Muuta
Toivala- Vuorela alueen urakassa urakoitsijalla tulee olla kaytdssa kunnossapito-
kaluston paikkatietopohjainen selainkayttdinen seurantajarjestelma. Kunnalla tulee

olla oikeudet ohjelman lukuun/ kayttaa tietoja kuntalaispalveluiden kehittamiseksi.

Kirkonkylan alueella urakoitsijoilla on velvollisuus kayttaa tilaajan hankkimaa
paikkatietojarjestelmaa.

Alueille merkityt kilometrimaarat tarkistetaan ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Urakoitsijalla on vastuu ennen aurausten aloittamista dokumentoida olemassa
olevat vahingot, muutoin vahingot menevéat kevaalla urakoitsijan aurausvahingoiksi.

Sopimuskauden aikana mahdollisista muutoksista aluemaarissa ym. sovitaan
tilaajan ja urakoitsijan kesken erikseen tapauskohtaisesti.

Ennen tdéiden aloitusta pidetaan urakan aloituskokous.

Varsinaisten urakkaan kuuluvien tdiden lisaksi urakoitsija on velvollinen tarkkaile-
maan yleisesti ympariston kuntoa urakka-alueella, puuttumaan siella esiintyviin epa-
kohtiin ja vaarinkaytodksiin seka raportoimaan tilaajalle mahdollisista havaitsemis-
taan puutteista, vaurioista tai liikenneturvallisuutta ja yleista turvallisuutta heikenta-
vista asioista.

Ennen tarjouksen antamista tulee urakoitsijan tutustua urakka-alueeseen.

12.Urakassa noudatettavat asiakirjat

TyOssa noudatetaan alla mainitussa jarjestyksessa seuraavia sopimusasiakirjoja:

a) Urakkasopimus

b) Urakkaneuvottelupdytakirja

c) Urakkatarjouspyynto ja mahdolliset ennen tarjouksen antamista annetut
kirjalliset lisaselvitykset

d) Tama urakkaohjelma liitteineen



r' URAKKAOHJELMA
SIILINJARVI

Tekniset palvelut

©L

e) Alueurakan yleiset sopimusehdot AYSE 2003
f) Tarjouspyynndn liitekartat

g) Tarjouspyynnon maarataulukot

h) Katualueiden hoidon tydkortit

i) Urakoitsijan tarjous

j) Yleiset ohjeet ja tydselitykset

Urakkasopimus ja siihen liittyvat asiakirjat taydentavat toisiaan niin, etta tyo, joka
ilmenee jossakin naista, sisaltyy urakkaan. Mikali asiakirjoissa esiintyy
ristiriitaisuuksia, yleensa myéhemmin laadittu tdydentaa aikaisempaa.

13.Vastuu tilaajan omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta

Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan tilaajalle valittdmasti aiheutuneista
vahingoista. Urakoitsijan tulee tehda lista lumen alta paljastuneista auraus-
vahingoista 15. toukokuuta mennessa (viher-, paallyste-, reunakivi ym. vahingot) ja
toimittaa se tilaajalle. Kunnossapitotdista aiheutuneet urakoitsijan korjausvastuulla
olevat vauriot tulee korjata toukokuun loppuun mennessa.

Urakoitsija vastaa tilaajalle tai tilaajan omaisuudelle mahdollisesti aiheuttamastaan
vahingosta. Vahingosta tulee aina viipymatta ilmoittaa tilaajalle.

Urakoitsijan tulee kustannuksellaan ensisijaisesti saattaa ennalleen, korjata tai
uusia rikkomansa tai vaurioittamansa tilaajan omaisuus tai ellei se ole mahdollista,
tulee korjaamisesta tai korvauksesta sopia tilaajan kanssa muulla tavoin.

Urakoitsijan talvi- ja muussa hoidossa sattuneet vauriot tilaajan tai kiinteistéjen
omaisuudelle korjaa urakoitsija kustannuksellaan.

Urakoitsija vastaa kustannuksellaan tilaajalle myds sopimusrikkomuksesta
aiheutuneista vahingoista.

14.Vastuu kolmannelle osapuolelle

Urakka-aikana urakan toteuttamisesta kolmannelle osapuolelle seka taman
omaisuudelle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta ja haitasta ja sen
korvaamisesta vastaa urakoitsija.

Tapauksissa, joissa tilaaja saattaa kunnossa- ja puhtaanapitolain perusteella tai
muuten laillisena tienpitajana tai vastaavalla perusteella olla laillisessa korvausvas-
tuussa kolmanteen henkil66n nahden, vahinkotapaukset hoidetaan siten, etta tilaaja
hoitaa korvauskasittelyn oman hallintomenettelynsa mukaisesti. Mikali vahinko on
edella mainitussa tapauksessa aiheutunut siita, etta urakoitsija on laiminlyonyt
sopimusvelvoitteensa, eika ole tehnyt t6ita kunnan tyontekijoiden ohjeiden mukaan on
tilaajalla oikeus kohdistaa urakoitsijaan korvausvaade ja pidattaa vastaava summa
urakoitsijan saatavista. Urakoitsijan tulee pyydettaessa antaa lausunto jalkikateen
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vahinkotilannehetkella vallinneista olosuhteista seka urakoitsijan toimenpiteista
kyseisena ajankohtana ko. paikassa. Lausunto tulee antaa viiden paivan kuluessa
pyynnosta.

15.Muutos- ja lisatyot

Tilaaja pidattaa itselladn oikeuden muuttaa urakan laajuutta ja laatuvaatimuksia.
Keskuskorttelin asemakaava vahvistettiin syksylla 2020. Alueen rakentaminen
voi muuttaa talvikunnossapitomaaria ja siten myos urakoitsijan
kunnossapitovelvollisuuksia.

Urakoitsija on velvollinen suorittamaan muutos- ja lisatoita urakka-alueella.
Muutokset korvataan tai hyvitetdan urakoitsijan tarjouksesta johdettavien
yksikkohintojen mukaisesti. Katualueiden vaylien kunnossapitoluokituksen
muutokset tai vaylaverkon laajentumisesta/pienentymisesta aiheutuvat muutokset
korvataan tai hyvitetaan yksikkohinnoin, jotka saadaan jakamalla urakoitsijan
tarjouslomakkeelle antamat kokonaishinnat vaylapituudella tai neliomaaralla.
Kaikista muutos- ja lisatoista ja niista suoritettavista hyvityksista ja korvauksista on
sovittava tydmaakokouksissa.

16. Katselmukset ja tyomaakokoukset

Urakoitsijoilla on velvollisuus osallistua tilaajan jarjestamiin katselmuksiin ja
tydmaakokouksiin. Yhteiset toimitukset, vuoropuhelu, kirjeenvaihto, katselmukset ja
tydomaakokoukset pidetaan vain suomen kielella.

Tilaaja pitaa erikseen omia katselmuksia ja tydmaakokouksia urakka-aikana.

Ennen tyon aloittamista pidetaan urakka-alueilla aloituskatselmus, jossa
silmamaaraisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan alueen eri osia
koskevat urakkaan kuuluvat, tilaajan suorittamat tai kolmansien osapuolten
suorittamat tyot ja niiden yhteen sovittaminen. Urakan aikana pidetaan tarvittaessa
erilliskatselmuksia.

Tilaajalla on toissa alueilla myds omia kunnossapitotyontekijoita, jotka tekevat
tarkkailua paivittain alueiden tapahtumista.

Urakan paattyessa pidetaan urakka-alueilla loppukatselmus, jossa silmamaaraisesti
tarkastetaan urakka-alueiden kunto ja todetaan mahdolliset urakasta johtuvat
poikkeamat aloituskatselmukseen verrattuna.

Katselmuksista laaditaan poytakirja, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat.
Tyomaakokouksia pidetaan tarvittaessa. Kokoukset voidaan pitaa tilaajan niin
paattaessa myds kevennettyna sahkopostikeskusteluna. Tydmaakokouksista
laaditaan poytakirjat, jotka liitetdan alueurakan seurannan ja raportoinnin muuhun
aineistoon.
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17.Muut urakkaa koskevat asiat

Tyovoimamaaraykset

Urakoitsija huolehtii palveluksessaan olevien tyontekijoiden tyonantajana kaikista
heita koskevista huoltotehtavista, sosiaalisista velvoituksista, vakuutuksista, yms.
tyonantajalle kuuluvista velvoitteistaan.

Mikali urakoitsijalla on taman sopimuksen tarkoittamissa tehtavissa tydmaalla
palveluksessaan ulkomaalainen tyontekija, on urakoitsijan huolehdittava jaljempana
esitettyjen velvoitteiden tayttamisesta.

Ulkomaisella tydntekijalla on oltava seuraavat luvat riippuen siitd minka maan
kansalainen han on:

a) Tyontekija on EU/ETA-maan kansalainen; tyon teko ei edellyta
erillista oleskelulupaa tai paatdsta, oli kyseessa lahetetty tai
Suomeen palkattu tyontekija.

b) Jos muiden maiden kansalainen tyoskentelee Suomessa toimivan yrityksen
palveluksessa tai lahetettyna tydntekijana, niin tallaisella tydontekijalla tulee
aina olla oleskelulupa.

Urakoitsija on velvollinen osoittamaan, etta urakoitsija itse ja tahan sopimukseen
liittyvat alihankkijat noudattavat suomalaisen tyéehtosopimuksen mukaisia
maarayksia.

Urakoitsija on velvollinen ottamaan omille tyontekijoilleen tapaturmavakuutukset ja
huolehtimaan siita, etta alihankkijat toimivat vastaavalla tavalla omien tydntekijoi-
densa kanssa.

Urakoitsija on velvollinen noudattamaan ulkomaisiin tydntekijoihinsa nahden
suomalaista lainsaadantoa ja huolehtimaan siita, ettd myos alihankkijat toimivat
vastaavalla tavalla.

Urakoitsija vastaa siita, etta ulkomaalaiset tydntekijat maksavat suomalaisen
lainsaadannon edellyttamat verot ja heilla on veronumero.

Urakoitsijalla on velvollisuus nayttaa toteen ulkomaalaista tydvoimaa koskevien
velvoitteidensa tayttaminen. Lahetetyilla tyontekijoilla tulee olla tyoskentelyn
alkaessa joko E 101-/ A1 -todistus tai sitten tapaturma- ja elakevakuutus otettuna
suomalaisesta yhtiosta (tilaajavastuulain muutos).

IImoitukset verottajalle

Tilaaja pidattaa itselladn oikeuden ilmoittaa verottajalle Siilinjarven kunnan kanssa
urakkasopimuksen tehneen urakoitsijan nimen ja urakkahinnan.
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Luvat ja ilmoitukset

Urakoitsijan tulee huolehtia my0s kaikista niista velvoitteista, ilmoituksista ja luvista
mita laissa on meluntorjunnan, tydsuojelun tai ymparistdsuojelun osalta saadetty.



