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1. Urakkamuoto 
 
Urakkamuoto on yhdistetty kokonaishintaurakka ja yksikköhintaurakka.  
 
Urakoitsijan tulee sisällyttää antamiinsa kokonaishintoihin ja yksikköhintoihin 
sovitun työtuloksen aikaansaamiseksi tarpeellisten töiden kaikki kustannukset.  
 
Urakoitsija voi antaa osan töistä aliurakoitsijalle. Urakoitsija vastaa aliurakoitsijoiden 
töistä kuten omistaan. Tilaaja pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan 
esittämät aliurakoitsijat.  

 
 

2. Urakan sisältö, talvikunnossapito 
 

Urakkapohjainen liikenneväylien talvikunnossapito suoritetaan Kirkonkylän 
taajamassa sekä Toivala- Vuorela alueilla vuosittain 15.10–30.4. 
 
Urakka on jaettu kuuteen (6 kpl) alueeseen. Alueet 1 ja 2 tilaaja hoitaa omalla 
kalustolla. Alueille 1 ja 2 urakoitsijoilta pyydetään viitoitustyöt ja tarvittaessa 
urakoitsijan traktoreita mm. lumenajoon.  
 
Kirkonkylän taajaman päätiet tilaaja hoitaa omalla kuorma-autolla. Osa pääteistä 
kulkee urakoitsijoille kuuluvien alueiden lävitse (kunnan kunnossapidettävistä 
alueista on erillinen kartta: Kirkonkylä 5.2.11).  

 
Tilaajan talvikunnossapitämillä pääteillä lumivallien poisto tehdään pyöräalustaisella 
kaivinkoneella ja siihen liitettävällä lisälaitteella. Pääteiden lumivallien poisto ei 
kuulu tähän urakkaan (pois lukien risteysalueet), vaan tilaaja pyytää työstä erikseen 
tarjouksen. 
 
Toivala-Vuorela alueella lumenkaatopaikan hoito (Tietäjäntie) kuuluu alueen 6 
urakkaan.  
Kirkonkylällä Teollisuustiellä sijaitsevan lumenkaatopaikan hoito on itsenäinen 
urakka.  

 
Urakkaan sisältyy seuraavat työt: aurausviitoitus syksyisin ja niiden poisto keväisin, 
auraustyöt, loskanpoisto, risteysalueiden puhdistustyöt, liukkaudentorjunta, lumen 
poisajo, sään ja keliolosuhteiden tarkkailu sekä hiekanpoisto keväällä.  
 
Muut mahdolliset kunnossapitotyöt tilaaja teettää parhaaksi katsomallaan kalustolla. 
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3. Vaadittava kalusto, talvikunnossapito  
 

Alueille on varattava vähintään yksi traktori. Sama traktori ei voi olla urakan 
voittaneena työkoneena muilla urakka-alueilla, mutta se voi olla lisäkoneena toisen 
alueen töissä, mikäli oma alue on ensin hoidettu.  
 
Poikkeuksena alue 5 (keskusta) vaaditaan vähintään kaksi traktoria.  
 
Poikkeuksena alue 6 (Toivala-Vuorela), jossa vaaditaan vähintään kolme ao. 
varustein olevaa traktoria sekä lisäksi kuorma-auto pääteiden talvikunnossapitoon.  

 
Traktorin varustuksena tulee olla vähintään: 

• alueaura, jossa on joko hammas- tai reikäterä sekä lumistoppari 
• linko (minimileveys 2,5 m), joka on varustettu säädettävällä lumitorvella sekä 

hammas- tai reikäterällä 
• etukuormain 
• hiekanlevitin (minimileveys 2,0 m) 
• keräävä harjauskalusto, apuna voi käyttää myös avoharjaa 
• säiliö kasteluun/ tai muutoin kasteleva harjauskalusto 

 
Kuorma-autolta vaadittava kalusto vähintään: 

• alueaura 
• alusterä, joko tappi- tai hammasterillä varustettuna 
• hiekanlevitin 

 
 

4. Katualueiden hoito, talvikunnossapito   
 

Työt suoritetaan (liitteissä 5.3.1-5.3.11) olevien työkorttien laatuvaatimusten 
mukaisesti.  

 
Katualueiden talvihoito sisältää:  

- Lumen auraus ajoradoilla ja kevyenliikenteenväylillä (sisältäen tarvittavan 
aurausviitoituksen pystytyksen ja purkamisen, sohjon poiston sekä tarvittavan 
lumen lähisiirron, läjityksen ja poiskuljetuksen sekä risteysalueiden ja jakajien 
siistimisen kuorma-auton aurausreiteillä sekä risteysalueiden näkemäesteiden 
poistamisen) 

 
- Suojateiden ylimenojen auraus ja hiekoitus 

 
- Liukkaudentorjunta ajoradoilla sekä kevyenliikenteenväylillä  

 
- Katujen kunnossa- ja puhtaanapitolain mukaiset kunnalle kuuluvat talviajan 

katualueiden puhtaanapitotyöt koneellisesti sisältäen ajoradat, 
kevyenliikenteenväylät, parkkialueet, jalkakäytävät, sekä linja-autopysäkit  
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- Linja-autopysäkkien ja kunnan hoitamien parkkialueiden lumien poisto (viereisen 
kadun hoitoluokituksen mukaan yhtäaikaisesti).   

 
Muu katualueiden hoito:  

- Aurausvahinkojen korjaus piennaralueilla ja tieviheralueilla.  
 

- Istutusten ja puiden osalta aiheutuneista aurausvahingoista ja niiden 
korvauksista vastaa urakoitsija. Nämä korvaus- tai työtarpeet käydään erikseen 
läpi tilaajan ja urakoitsijan kesken. Näissä sovelletaan aiemmin mainittuja 
tarjouksen tekemisessä tarvittavia ja työssä noudatettavia asiakirjoja.  
 

- Päällysteiden paikkauksen kustannukset aurauksissa särkyneiden kohteiden 
osalta sovitaan/laskutetaan erikseen. Tilaaja suorittaa päällysteiden korjaukset. 
Näissä sovelletaan aiemmin mainittuja tarjouksen tekemisessä tarvittavia ja 
työssä noudatettavia asiakirjoja.  
 

- Reunakivien, kiveysten, laatoitusten ja hulevesikaivon kansien aurausva-
hingoista johtuvat korjaukset sovitaan/laskutetaan erikseen. Tilaaja suorittaa 
kyseiset korjaukset. Näissä sovelletaan aiemmin mainittuja tarjouksen 
tekemisessä tarvittavia ja työssä noudatettavia asiakirjoja.  
 

- Kuopion Vesi Oy:n omaisuuden rikkoontuessa (esim. venttiilinhatut) korjaamiset 
ja kustannukset sovitaan heidän kanssaan. 

 
Talvikauden töiden suorituksessa syntyneet korjaustyöt tulee tehdä kunkin hoito-
kauden jälkeen toukokuun loppuun mennessä. 
 
 

5. Auraus 
 
Aurauksen aloittamisesta työaikaan (arkisin klo 7.00–15.30) kaikilla urakka-alueilla 
päättää tilaajan työnjohto.  
Muina aikoina aurauksen aloitus:  

- Kirkonkylän alueella kunnan päivystävä koneen kuljettaja ilmoittaa lähtöajan  
- Toivala-Vuorela alueella urakoitsija lähtee itsenäisesti auraamaan lähtörajojen 

mukaisesti. 
 
Sääntarkkailun tulee sisältyä kaikilla tarjoajilla aurauksen yksikköhintaan. Mikäli 
urakoitsija huomaa kunnossapitorajojen ylittyneen, eikä kunnan henkilöstö ole 
siihen reagoinut, tulee urakoitsijan ilmoittaa siitä kunnan henkilöstölle. Tämä kuuluu 
urakan yhteistyössä tekemisen luonteeseen, eikä tästä tule urakoitsijalle sanktioita 
tai erillistä palkkiota. 
 
Urakoitsija sitoutuu tekemään talvikunnossapitotyöt liitteenä olevien laatuluokitusten 
mukaisesti ja suorittamaan työt kunnossapitoluokituksen mukaisessa järjestyksessä 
työkorttien mukaisesti. 
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Lumistopparia on käytettävä kiinteistön pihaliittymien kohdalla aina, kiinteistölle 
menevän lumimäärän minimoimiseksi. 
 
Tilaajalla on oikeus muuttaa työn ja aloittamisajankohdan laatuvaatimuksia kunnan 
talousarvion puitteissa. 
 
Lumenläjityspaikat käydään tilaajan ja urakoitsan kesken läpi.  
 
 

6. Liukkaudentorjunta 
 

Urakkaan sisältyy kyseisen alueen katujen ja kevyenliikenteenväylien sekä erikseen 
mainittujen alueiden hiekoitustyöt.  
 
Kaduilla, kevyenliikenteenväylillä ja muilla alueilla liukkaudentorjunta suoritetaan 
sepelillä. Mahdollisuuksien mukaan pääteillä keliolosuhteiden salliessa käytetään 
liukkaudentorjunnassa myös hiekkaa. Hiekan käytöstä sovitaan tapauskohtaisesti 
erikseen. Keskustassa hiekoitushiekan käyttöä pyritään rajoittamaan pahimpiin 
käyttöaikoihin kevään pölyämisen ehkäisemiseksi.  
 
Liukkauden torjunnan aloittamisesta arkisin työaikana (klo 7.00–15.30) päättää 
tilaajan työnjohto. Muulloin liukkauden torjunnan käynnistämisestä päättää tilaajan 
työnjohtopäivystäjä. 
  
Sääntarkkailun tulee sisältyä hiekoituksen yksikköhintaan. Mikäli urakoitsija huomaa 
kelin vaativan toimenpiteitä eikä kunnan henkilöstö ole siihen reagoinut, tulee 
urakoitsijan ilmoittaa siitä kunnan henkilöstölle. Tämä kuuluu urakan yhteistyössä 
tekemisen luonteeseen, eikä tästä tule urakoitsijalle sanktioita tai erillistä palkkiota. 
 
Hiekoituksen laatutasossa noudatetaan tehtäväkorttien ohjeita. Poikkeuksena ovat 
Kirkonkylän taajamassa keskuskorttelin alue sekä Vuorelassa ostoskeskuksen ja 
jyrkimpien mäkien alue, joissa liukkaudentorjunta suoritetaan tehostetummin 
liitteenä olevien karttojen mukaisesti. Tehostetut alueet tarkistetaan urakoitsijan 
kanssa työmaakäynnillä ennen töiden aloitusta. 
 
Tilaaja toimittaa Kirkonkylällä tarvittavan hiekoitussepelin Sulkavantien, Teollisuus-
tien ja Risuharjuntien varastoalueilla sijaitseviin sepelivarastoihin, joista sitä on 
tarvittaessa noudettavissa. 
Toivala-Vuorela alueella hiekoitussepelin säilytyspaikka on Takojantiellä olevalla 
kentällä.  

 
 

7. Aurausviitoitus 
 
Urakkaan sisältyy väylien ja alueiden aurausviitoitus. Viitoitus sisältää viittojen teon/ 
hankkimisen, pystytyksen ja poiston koskien myös Kirkonkylän urakka-alueiden 
sisällä kulkevia pääteitä, jotka eivät muuten varsinaisesti kuulu alueilla urakoitsijan 
kunnossapidettäviin väyliin. Viitoitukset tehdään urakoitsijan toimesta koko 
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tiealueelle, pois lukien liikenteenjakajat ja keskisaarekkeet, nämä tilaaja laittaa itse. 
Alueilla käytetään puisia tai muovisia aurausviittoja (pituus vähintään 1,5 metriä) 
kaikkialla muualla paitsi liikenteenjakajiin ja keskisaarekkeisiin asennetaan 
muoviset aurausviitat (pituus vähintään 1 metri). 
 
Viitoitus tulee suorittaa siten, että viittoihin kohdistuva ilkivalta jää mahdollisimman 
pieneksi. Kevyenliikenteenväylien viitoitus suoritetaan viimeiseksi. Tarvittaessa 
urakoitsijan tulee käydä korjaamassa viitoituksia niiden irrottua. Viitoitus on tehtävä 
itsenäisesti eikä tilaaja ilmoita siitä erikseen.  
 
Urakoitsijan on huolehdittava itsenäisesti aurausviittojen poistosta ennen 
talvikauden päättymistä (30.4. mennessä).  
 
 

8. Lumenläjityspaikat 
 

Lumenläjityspaikan hoitotyöhön on ryhdyttävä, kun lumenajo alkaa. 
Lumenläjityspaikka on pidettävä siinä kunnossa, että sinne voi ajaa lunta milloin 
vain kauden alettua. Tarpeen mukaan läjityspaikalla hiekoitetaan ja kastellaan 
penkan jäädyttämiseksi, jäädytysvesi on otettava järvestä. Lumenläjityspaikoilla on 
otettava huomioon ojien ja rumpujen toimivuus aluetta täytettäessä.  
 

 
9. Urakan sisältö, hiekan poisto  

 
Hiekan poiston aloittamisen ajankohta sovitaan erikseen tilaajan kanssa 
yöpakkasten loputtua.   
 
Hiekanpoisto on tehtävä keräävänä märkäpoistona ja pölyämättömyyteen on 
panostettava.  

 
Hiekanpoisto on suoritettava kunnossapitoluokittain järjestyksessä oman urakka-
alueen sisällä kuitenkin samanaikaisesti muiden urakoitsijoiden kanssa. 
 
Liikennealueilla olevat liikenteenjakajat ja erilliset korokkeet on pestävä 
painepesurilla (pesussa pestään kiveysten päällä oleva pintahiekka pois ja pyritään 
poistamaan mahdollisimman vähän betonikivien välissä olevaa kivien paikallaan 
pysymiseen tarkoitettua kiilaushiekkaa). Samalla jakajista ja korokkeista poistetaan 
kaikki kasvillisuus.  

 
Harjamäentiellä VT5 ylittävä silta pestään kokonaan päältä päin. Muut alueiden 
alikulkutunnelit, jotka ovat siltojen huolto-ohjelman kohteet -listalla (liitteet) 
puhdistetaan alla olevan mukaisesti.  

 
Kevätpuhdistuksessa pestään painepesurilla puhtaaksi hiekasta ja irtoaineksesta:  

- kaikki päällysteet  
- puu- ja betonikannet  
- kivetyt pinnat  
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- reunapalkit  
- liikuntasaumalaitteet  
- laakeritasot  
- kuivatuslaitteet (syöksytorvet, hulevesien ohjauslaitteet kuten reunukset, 

suppilot, hulevesikaivot, reunaviisteet ja -kourut sekä hulevesien johtolaitteet 
kuten luiskien hulevesiputket ja -kourut, loiskekupit, kivisilmät, laakeritason 
kourut ja vedenpoistoputket)  

- sekä sillan ja siltapaikan portaat.   
 

Samalla poistetaan kaikki kasvillisuus.  
 

Syöksytorvien toimivuus varmistetaan poistamalla maa-aines pois niin, että ne ovat 
reilusti näkyvissä. Myös sillan kuivatukseen liittyvät sadevesikaivojen kansistot on 
puhdistettava.  

 
Teräsputkisilloista pestään vain sillankaiteet mahdollisine reunapalkkirakenteineen.  
Torin ja liikekeskuksen (Tokmanni ym.) edessä olevan parkkialueen pesun suorittaa 
tilaaja.  

 
Puhdistustyöt suoritetaan aiheuttamatta vaaraa tai kohtuutonta haittaa muulle 
liikenteelle.  

 
Puhdistustyöt suoritetaan aiheuttamatta vaurioita sillan tai siltapaikan rakenteille. 
Kohteissa, joissa on vaarana maan eroosio painepesurilla pestäessä (reikäkivet 
yms.), työ suoritetaan käsityönä harjaamalla.  

 
Poistettava hiekoitushiekka ajetaan Säyneenjoen maankaatopaikalle. Käytettävä 
vesi otetaan järvestä tai ennalta sovituista paloposteista, ja määristä on pidettävä 
kirjaa. Vettä ei laskuteta.  

 
Harjausten ja korotettujen kivetysten pesujen osalta työt tulee olla valmiina kolmen 
(3) viikon kuluttua niiden aloittamisesta. Hiekoitushiekkakasat täytyy poistaa viiden 
(5) viikon kuluessa harjausten aloittamisesta. Siltojen pesut ja puhdistustyö on 
tehtävä 15. kesäkuuta mennessä.  
 
Hiekanpoiston urakka-alueet ovat samat kuin talvikunnossapidon alueet ja jokainen 
urakoitsija puhdistaa oman urakka-alueensa.  

 
Hiekanpoiston alueista on liitteenä katuluettelot sekä kartat asfaltoiduista väylistä ja 
parkkialueista (kartat 5.2.16 ja 5.2.17). Hiekanpoisto tehdään kunnossapitoluokitus-
karttojen mukaisesti pois lukien pinnoittamattomat kevyenliikenteenväylät sekä 
ajoradat.  
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10. Työhön määrääminen ja sanktiot   
 

Vaikka urakoitsija toimii urakka-alueella itsenäisesti ja omaan harkintaansa sekä 
annettuihin ohjeisiin perustuen, on urakan valvojalla urakoitsijan laiminlyödessä 
tehtävien työsuorituksen, laadun, aloittamisen tms., oikeus suullisesti tai kirjallisesti 
määrätä urakoitsija ryhtymään tämän urakan tarkoittamiin toimenpiteisiin. 
Tällaisissa tapauksissa urakoitsijan on ryhdyttävä töihin viimeistään kahden tunnin 
kuluessa määräyksestä, ellei muuta sovita.  

 
Mikäli urakoitsija annetusta määräyksestä huolimatta laiminlyö tehtävien 
suorituksen, on tilaajalla oikeus suorittaa tai teettää työt urakoitsijan kustannuksella. 
Sanktiot ja sopimuksen purkamisoikeus on esitetty seuraavissa kohdissa. 
 
Tilaaja voi myös erillisen työmääräyksen perusteella sopia urakoitsijan tehtäväksi 
urakkaan kuulumattomia töitä urakka-alueella. Työt suoritetaan työkohtaisten 
katualueiden tehtäväkorttien tai viheralueita koskevien julkaisujen periaatteiden 
mukaisesti, ellei työmääräystä annettaessa muita ohjeita ole annettu. Työn ajoitus, 
kesto ja työstä suoritettava erillinen korvaus sovitaan tapauskohtaisesti.  

 
Urakkaan mahdollisesti liittyvät sanktiot tulevat kyseeseen, mikäli urakan aikana 
ilmenee näyttöä urakan osittaisesta tai kokonaisvaltaisesta puutteellisesta hoidosta, 
työn laiminlyönnistä tai ohjeiden mukaisen toimintatavan laiminlyönnistä. 
Sanktiomenettelyä voidaan käyttää myös, mikäli urakoitsija ei ole toimittanut tilaajan 
edellyttämää aurausvahinkolistaa sovittuun päivämäärään mennessä. 
 
Urakan valvojan on mahdollista antaa urakoitsijalle suullisia huomautuksia tai 
kehotuksia. Huomautuksista ei sellaisenaan tule vielä merkintää asiakirjoihin, mutta 
ne ovat kuitenkin viesti mahdollisesta työn suorittamiseen liittyvästä häiriöstä.  
 
Varsinaiset sanktiot ovat kirjallinen muistutus ja sakko. Lievin virallinen sanktio on 
tilaajan antama kirjallinen muistutus, joka kirjataan työmaapäiväkirjaan ja 
käsitellään työmaakokouksessa. Muistutus yksilöidään niin, että siitä selviää 
laiminlyönnin aika, paikka ja toteamistapa. Toinen 30 vuorokauden sisällä samasta 
syystä tai samaan tehtävään liittyvästä asiasta annettu kirjallinen muistutus johtaa 
kiinteäsummaiseen 1 000 euron sakkoon. Sakon jälkeen seuraava laiminlyönti 
samassa asiassa tai tehtävässä johtaa automaattisesti uuteen sakkoon.  
 
Sanktiot tulevat voimaan myös, mikäli urakoitsija ei hoida osuuttaan 
asiakaspalautteesta. Tästä pääosa tapahtuu sähköpostilla, tarvittaessa puhelimitse. 
Urakoitsijan on vastattava tilaajan palautteisiin 2 vuorokauden sisällä. 
Asiakasyhteydenotot ovat kokemusperusteisesti pääosin aurausvahinkoja ja 
pyyntöjä pienistä lumikasojen paikkojen muutoksista.  
 
Huomattavasta laiminlyönnistä tai virheestä tuomitaan suoraan sakko ilman 
aikaisempaa kirjallista muistutusta (esim. kaljamakelillä hiekoittamatta 
jättäminen, polanteiden hoitamatta jättäminen). Sanktiot koskevat myös tilaajan 
järjestämiä työmaakokouksia ja katselmuksia, eli osallistuminen niihin on pakollista.  
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Muistutus tai sakko ei vapauta urakoitsijaa tekemästä sopimuksessa tarkoitettua 
työtä. Muistutuksen tai sakon saatuaan urakoitsijan tulee viikon kuluessa tehdä 
kirjallinen selvitys millä toimenpiteillä poikkeamat tai laiminlyönnit saadaan 
korjatuksi ja vältettyä tämän jälkeen. 
 
Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, mikäli urakoitsija ei noudata sovittua töiden 
aloitusajankohtaa, työ ei täytä sovittuja laatuvaatimuksia tai urakoitsija muiltakin 
osin oleellisesti laiminlyö urakkasopimuksen mukaiset velvoitteensa. Sopimuksen 
purkuaika on kolme kuukautta kirjallisesti ilmoituksesta.  
 
 

11. Muuta 
 

Toivala- Vuorela alueen urakassa urakoitsijalla tulee olla käytössä kunnossapito-
kaluston paikkatietopohjainen selainkäyttöinen seurantajärjestelmä. Kunnalla tulee 
olla oikeudet ohjelman lukuun/ käyttää tietoja kuntalaispalveluiden kehittämiseksi.  
 
Kirkonkylän alueella urakoitsijoilla on velvollisuus käyttää tilaajan hankkimaa 
paikkatietojärjestelmää.  

 
Alueille merkityt kilometrimäärät tarkistetaan ennen sopimuksen allekirjoittamista. 

 
Urakoitsijalla on vastuu ennen aurausten aloittamista dokumentoida olemassa 
olevat vahingot, muutoin vahingot menevät keväällä urakoitsijan aurausvahingoiksi. 
 
Sopimuskauden aikana mahdollisista muutoksista aluemäärissä ym. sovitaan 
tilaajan ja urakoitsijan kesken erikseen tapauskohtaisesti. 
 
Ennen töiden aloitusta pidetään urakan aloituskokous. 
 
Varsinaisten urakkaan kuuluvien töiden lisäksi urakoitsija on velvollinen tarkkaile-
maan yleisesti ympäristön kuntoa urakka-alueella, puuttumaan siellä esiintyviin epä-
kohtiin ja väärinkäytöksiin sekä raportoimaan tilaajalle mahdollisista havaitsemis-
taan puutteista, vaurioista tai liikenneturvallisuutta ja yleistä turvallisuutta heikentä-
vistä asioista. 
 
Ennen tarjouksen antamista tulee urakoitsijan tutustua urakka-alueeseen. 

 
 

12. Urakassa noudatettavat asiakirjat  
 

Työssä noudatetaan alla mainitussa järjestyksessä seuraavia sopimusasiakirjoja:  
 

a) Urakkasopimus 
b) Urakkaneuvottelupöytäkirja 
c) Urakkatarjouspyyntö ja mahdolliset ennen tarjouksen antamista annetut 

kirjalliset lisäselvitykset 
d) Tämä urakkaohjelma liitteineen 
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e) Alueurakan yleiset sopimusehdot AYSE 2003 
f) Tarjouspyynnön liitekartat 
g) Tarjouspyynnön määrätaulukot 
h) Katualueiden hoidon työkortit   
i) Urakoitsijan tarjous 
j) Yleiset ohjeet ja työselitykset 

 
Urakkasopimus ja siihen liittyvät asiakirjat täydentävät toisiaan niin, että työ, joka 
ilmenee jossakin näistä, sisältyy urakkaan. Mikäli asiakirjoissa esiintyy 
ristiriitaisuuksia, yleensä myöhemmin laadittu täydentää aikaisempaa. 

 
 

13. Vastuu tilaajan omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta 
 
Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan tilaajalle välittömästi aiheutuneista 
vahingoista. Urakoitsijan tulee tehdä lista lumen alta paljastuneista auraus-
vahingoista 15. toukokuuta mennessä (viher-, päällyste-, reunakivi ym. vahingot) ja 
toimittaa se tilaajalle. Kunnossapitotöistä aiheutuneet urakoitsijan korjausvastuulla 
olevat vauriot tulee korjata toukokuun loppuun mennessä.  
 
Urakoitsija vastaa tilaajalle tai tilaajan omaisuudelle mahdollisesti aiheuttamastaan 
vahingosta. Vahingosta tulee aina viipymättä ilmoittaa tilaajalle. 
 
Urakoitsijan tulee kustannuksellaan ensisijaisesti saattaa ennalleen, korjata tai 
uusia rikkomansa tai vaurioittamansa tilaajan omaisuus tai ellei se ole mahdollista, 
tulee korjaamisesta tai korvauksesta sopia tilaajan kanssa muulla tavoin. 
 
Urakoitsijan talvi- ja muussa hoidossa sattuneet vauriot tilaajan tai kiinteistöjen 
omaisuudelle korjaa urakoitsija kustannuksellaan.  
 
Urakoitsija vastaa kustannuksellaan tilaajalle myös sopimusrikkomuksesta 
aiheutuneista vahingoista.  

 
 

14. Vastuu kolmannelle osapuolelle  
 
Urakka-aikana urakan toteuttamisesta kolmannelle osapuolelle sekä tämän 
omaisuudelle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta ja haitasta ja sen 
korvaamisesta vastaa urakoitsija.  
 
Tapauksissa, joissa tilaaja saattaa kunnossa- ja puhtaanapitolain perusteella tai 
muuten laillisena tienpitäjänä tai vastaavalla perusteella olla laillisessa korvausvas-
tuussa kolmanteen henkilöön nähden, vahinkotapaukset hoidetaan siten, että tilaaja 
hoitaa korvauskäsittelyn oman hallintomenettelynsä mukaisesti. Mikäli vahinko on 
edellä mainitussa tapauksessa aiheutunut siitä, että urakoitsija on laiminlyönyt 
sopimusvelvoitteensa, eikä ole tehnyt töitä kunnan työntekijöiden ohjeiden mukaan on 
tilaajalla oikeus kohdistaa urakoitsijaan korvausvaade ja pidättää vastaava summa 
urakoitsijan saatavista. Urakoitsijan tulee pyydettäessä antaa lausunto jälkikäteen 
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vahinkotilannehetkellä vallinneista olosuhteista sekä urakoitsijan toimenpiteistä 
kyseisenä ajankohtana ko. paikassa. Lausunto tulee antaa viiden päivän kuluessa 
pyynnöstä. 
 
 

15. Muutos- ja lisätyöt 
 
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa urakan laajuutta ja laatuvaatimuksia. 
Keskuskorttelin asemakaava vahvistettiin syksyllä 2020. Alueen rakentaminen 
voi muuttaa talvikunnossapitomääriä ja siten myös urakoitsijan 
kunnossapitovelvollisuuksia.  
 
Urakoitsija on velvollinen suorittamaan muutos- ja lisätöitä urakka-alueella. 
Muutokset korvataan tai hyvitetään urakoitsijan tarjouksesta johdettavien 
yksikköhintojen mukaisesti. Katualueiden väylien kunnossapitoluokituksen 
muutokset tai väyläverkon laajentumisesta/pienentymisestä aiheutuvat muutokset 
korvataan tai hyvitetään yksikköhinnoin, jotka saadaan jakamalla urakoitsijan 
tarjouslomakkeelle antamat kokonaishinnat väyläpituudella tai neliömäärällä. 
Kaikista muutos- ja lisätöistä ja niistä suoritettavista hyvityksistä ja korvauksista on 
sovittava työmaakokouksissa. 

 
 
16. Katselmukset ja työmaakokoukset 

 
Urakoitsijoilla on velvollisuus osallistua tilaajan järjestämiin katselmuksiin ja 
työmaakokouksiin. Yhteiset toimitukset, vuoropuhelu, kirjeenvaihto, katselmukset ja 
työmaakokoukset pidetään vain suomen kielellä. 
Tilaaja pitää erikseen omia katselmuksia ja työmaakokouksia urakka-aikana. 
 
Ennen työn aloittamista pidetään urakka-alueilla aloituskatselmus, jossa 
silmämääräisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto ja todetaan alueen eri osia 
koskevat urakkaan kuuluvat, tilaajan suorittamat tai kolmansien osapuolten 
suorittamat työt ja niiden yhteen sovittaminen. Urakan aikana pidetään tarvittaessa 
erilliskatselmuksia.  
 
Tilaajalla on töissä alueilla myös omia kunnossapitotyöntekijöitä, jotka tekevät 
tarkkailua päivittäin alueiden tapahtumista.  
 
Urakan päättyessä pidetään urakka-alueilla loppukatselmus, jossa silmämääräisesti 
tarkastetaan urakka-alueiden kunto ja todetaan mahdolliset urakasta johtuvat 
poikkeamat aloituskatselmukseen verrattuna. 
 
Katselmuksista laaditaan pöytäkirja, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat. 
Työmaakokouksia pidetään tarvittaessa. Kokoukset voidaan pitää tilaajan niin 
päättäessä myös kevennettynä sähköpostikeskusteluna. Työmaakokouksista 
laaditaan pöytäkirjat, jotka liitetään alueurakan seurannan ja raportoinnin muuhun 
aineistoon. 
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17. Muut urakkaa koskevat asiat 
 
Työvoimamääräykset  

 
Urakoitsija huolehtii palveluksessaan olevien työntekijöiden työnantajana kaikista 
heitä koskevista huoltotehtävistä, sosiaalisista velvoituksista, vakuutuksista, yms. 
työnantajalle kuuluvista velvoitteistaan. 
Mikäli urakoitsijalla on tämän sopimuksen tarkoittamissa tehtävissä työmaalla 
palveluksessaan ulkomaalainen työntekijä, on urakoitsijan huolehdittava jäljempänä 
esitettyjen velvoitteiden täyttämisestä. 
 
Ulkomaisella työntekijällä on oltava seuraavat luvat riippuen siitä minkä maan 
kansalainen hän on: 

 
a) Työntekijä on EU/ETA-maan kansalainen; työn teko ei edellytä 

erillistä oleskelulupaa tai päätöstä, oli kyseessä lähetetty tai 
Suomeen palkattu työntekijä. 

 
b) Jos muiden maiden kansalainen työskentelee Suomessa toimivan yrityksen 

palveluksessa tai lähetettynä työntekijänä, niin tällaisella työntekijällä tulee 
aina olla oleskelulupa. 

 
Urakoitsija on velvollinen osoittamaan, että urakoitsija itse ja tähän sopimukseen 
liittyvät alihankkijat noudattavat suomalaisen työehtosopimuksen mukaisia 
määräyksiä. 
 
Urakoitsija on velvollinen ottamaan omille työntekijöilleen tapaturmavakuutukset ja 
huolehtimaan siitä, että alihankkijat toimivat vastaavalla tavalla omien työntekijöi-
densä kanssa.  
 
Urakoitsija on velvollinen noudattamaan ulkomaisiin työntekijöihinsä nähden 
suomalaista lainsäädäntöä ja huolehtimaan siitä, että myös alihankkijat toimivat 
vastaavalla tavalla. 
 
Urakoitsija vastaa siitä, että ulkomaalaiset työntekijät maksavat suomalaisen 
lainsäädännön edellyttämät verot ja heillä on veronumero. 
Urakoitsijalla on velvollisuus näyttää toteen ulkomaalaista työvoimaa koskevien 
velvoitteidensa täyttäminen. Lähetetyillä työntekijöillä tulee olla työskentelyn 
alkaessa joko E 101-/ A1 -todistus tai sitten tapaturma- ja eläkevakuutus otettuna 
suomalaisesta yhtiöstä (tilaajavastuulain muutos). 

 
Ilmoitukset verottajalle  
 
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa verottajalle Siilinjärven kunnan kanssa 
urakkasopimuksen tehneen urakoitsijan nimen ja urakkahinnan. 
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Luvat ja ilmoitukset  
 
Urakoitsijan tulee huolehtia myös kaikista niistä velvoitteista, ilmoituksista ja luvista 
mitä laissa on meluntorjunnan, työsuojelun tai ympäristösuojelun osalta säädetty. 
   

  
 


